
 
 

 
 
 
 

Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem 
 
 

Svar på spørsmål til konkurransen 
 

Innledning 

Det vises til programtilbud Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem, som gjennomføres 
som en konkurranse. Se programtekst for søknadsfrister i 2018. Siden dette arrangeres som en 
konkurranse, vil vi kun besvare skriftlige spørsmål. Spørsmål knyttet til programmet skal sendes til 
storskalademo@enova.no. Dette dokumentet gir svar på spørsmål som er skriftlig mottatt i 
konkurransen siden oppstarten. Spørsmål og svar blir fortløpende oppdatert og lagt ut på Enovas 
hjemmeside.  
 
Teksten som er i rød er oppdatert/nye spørsmål pr.16.11. 

NVE og dispensasjoner fra regulering 
Spørsmål: Vi ser at det kan være behov for dispensasjon fra NVEs reguleringer. Hvordan går vi frem 
for å få avklart om vårt prosjekt trenger, og kan få, dispensasjon? 
 
Svar: Konsortiet må ta kontakt med NVE så snart som mulig. Ved kontakt mot NVE er det 
hensiktsmessig om dere så langt som mulig beskriver hvilke deler av regelverket dere antar det kan 
være behov for dispensasjon fra, og hvorfor. Beskrivelsen bør også gi informasjon om hvordan 
prosjektets driftskostnader og eventuelle investeringer i utstyr skal håndteres i selskapets 
årsregnskap og økonomiske og tekniske rapportering til NVE (eRapp) i prosjektperioden og etter at 
prosjektet er avsluttet, hvordan prosjektet skal avvikles og om det eventuelt forventes videre drift 
etter demonstrasjonsperioden.  
 
Spørsmål: Vil avklaringer med NVE og netteier bli sett på som oppstart av prosjektet slik at søknaden 
kan bli avvist av den grunn. 
 
Svar: Nødvendige avklaringer med NVE og netteier vil ikke bli sett på som oppstart av prosjektet, og 
søknaden vil følgelig ikke bli avvist på bakgrunn av slike nødvendige avklaringer. Det anbefales at 
avklaringer med disse aktørene tas så raskt som mulig.  
 
Spørsmål: Hvordan gjør vi det med dispensasjonssøknader til NVE? Tar Enova seg av dette?  
 

mailto:storskalademo@enova.no


 
 
 
 

FM-3021   Side 2 av 6 
 

Svar: Dispensasjonssøknader til NVE gjøres av konsortiet selv. Konsortiet må selv vurdere hvorvidt 
det trengs en dispensasjonssøknad eller ikke. Det anbefales at dersom man er i tvil om dette, ta 
kontakt med NVE så snart som mulig.  
 
Spørsmål: Hvis prosjektet får dispensasjon fra eksisterende reguleringer, hvilke reguleringer må vi 
forholde oss til etter at prosjektet er ferdig? 
 
Svar: Prosjektet bør søke å avklare dette i forbindelse med søknad om dispensasjon. Det vil da være 
hensiktsmessig om søknaden synliggjør om aktørene forventer videre kommersiell drift av prosjektet. 
Aktørene bør i denne sammenheng ha som utgangspunkt at prosjektet skal kunne driftes videre uten 
behov for ytterligere dispensasjoner eller endringer i regelverket. Spørsmål om dispensasjon fra 
regelverket og regulering etter endt dispensasjon er en sak mellom konsortiet og NVE, men er viktig 
å få avklart og bør beskrives i søknaden til Enova. De ulike aktørenes rolle i forkant, underveis og i 
etterkant må beskrives. Spesielt viktig er det at rollene i etterkant er klart beskrevet, eksempelvis 
nettaktør vs. kommersiell aktør.  
 

Støttenivå og utbetaling 
Spørsmål: Tildeling av støtte; når blir støtten utbetalt, og hvor stor del av støtten blir utbetalt til 
hvilke tidspunkt? 
 
Svar: Støtten utbetales etterskuddsvis i tråd med påløpte kostnader, maksimalt to årlige 
utbetalinger. Det settes et tak på at maksimalt 50 prosent av støtten kan utbetales første året. 20 
prosent av støttebeløpet holdes igjen til sluttrapport for prosjektet er levert.  
 
Spørsmål: Er det krav til at SMB er en del av konsortiet, for at SMB skal få 15% ekstra støtte? 
 
Svar: Støtten gis til konsortiet som helhet, slik at Enova har en kontrakt med konsortiet og ikke en 
kontrakt med den enkelte konsortieaktør. Dette medfører at Enova tildeler støtten til konsortiet, og 
vil se på konsortiets totale sammensetning ved utmåling av støttenivå. For at SMB bonus skal utløses, 
betyr dette igjen at SMB bedrifter må utgjøre hovedtyngden av konsortiets sammensetning, og stå 
for hoveddelen av kostnadene og arbeidsomfanget.  
 
Spørsmål: Vil SMB få 45% + 15% støtte, selv når konsortiet for øvrig består av store selskaper? 
Hvordan stiller dette seg med SMB i eller utenfor konsortiet? 
 
Svar: Som nevnt overfor vil Enova se på konsortiet som en enhet, og ikke de enkelte 
konsortieaktørene. Følgelig vil støtteandelen baseres på konsortiets sammensetning. Dette 
innebærer at selv om en SMB er medlem i konsortiet, utløser ikke dette automatisk noen SMB 
bonus.  
 
Spørsmål: Vedrørende støttenivå til selskapet som alene tilfredsstiller kravene til SMB bedrift, men 
som er del av et større konsern. Vil selskapet vurderes ut fra selskapets ansatte, omsetning etc, eller 
er det konsernets data som legges til grunn?  
 
Svar: Støttenivå vil beregnes ut fra konsortsiets sammensetning. Dersom det er med ett eller flere 
store selskaper i konsortiet, vil det vurderes ihht støttenivå som store selskaper. Altså maks 25% 
pluss evt. bonus på 15%. Der et stort konsern har delt opp i flere datterselskaper, vil det etter all 
sannsynlighet være konsernets størrelse som vurderes. Dette kommer litt an på hvordan dette er 
utformet fra konsernets side.  
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Kostnader og allokering av disse 
Spørsmål: Hvordan klassifiseres kostnadene? Kan dere gi eksempler på hvilke kostnader som skal i 
hvilke kostnadsgrupper iht. deres kostnadsmal?  
 
Svar: Det er obligatorisk å bruke tilsendt kostnads og aktivitetsmal. Og følge inndelingen slik den er 
beskrevet der. Tilleggsdetaljer legges i vedlegg. Dette kan være presiseringer/utbypinger som 
vanskelig lar seg beskrive i et regneark.  
 
Spørsmål: Er personalkost kun kostnader påløpt av den enkelte aktør, eller vil også timekostnader 
hos innleid 3. part havne i denne kategorien?  
 
Svar: Personal og indirekte kostnad er tiltenkt aktørerene i konsortiet. Timekostnader hos innleid 
3.part legges inn under «kostnader til systemintegrasjon». Detaljer, utdypninger og spesifiseringer 
kan evt. legges med i et vedlegg.  
 
Spørsmål: Kostnader til systemintegrasjon, vil timekostnader til 3. part for 
systemutvikling/integrasjon havne her?  
 
Svar: Ja 
 
Spørsmål: Investeringskostnader(fysiske investeringer), er det andre kostnader enn innkjøp av utstyr 
som skal her.  
 
Svar: Nei, denne posten er tiltenkt denne typen kostnader.  
 
Spørsmål: Hvordan skal timer som påløper hos partner ifbm. anskaffelsesprosessen av fysisk 
investering klassifiseres? Skal de legges under "investeringskostnader"? 
 
Svar: Dette skal i utgangspunktet legges inn i posten «Perosnal og indirekte kostnader». Dette er 
imidlertid ikke helt svart/hvitt. Dersom det er timer knyttet til utvikling av kravspesifikasjoner etc. 
som tar lang tid, kan deler at dette knyttes til de fusiske investeringen. Spesifiser gjerne hvordan dere 
fordeler dette i et vedlegg.  
 
Spørsmål: Kostnader til anskaffelse av systemløsninger, hører de hjemme her? 
 
Svar: Se svar overfor.  
 
Spørsmål: Andre driftskostnader; er det rett at overordnet prosjektledelse på tvers av prosjektet skal 
legges her?  
 
Svar: Overordnet prosjektledelse legges inn som «Personal og indirekte kostnad».  
 
Spørsmål: I programkriteriene for «Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem», kapittel 
«Prosess og betingelser», er det listet opp hvilke kostnader som kan tas med i prosjektkostnaden. 
Punktet «Avskrivingskostnader knyttet til investering i demoen» har hos oss generert et spørsmål 
vedrørende hvor stor andel av Demoens investering som kan tas med. 

- Demoens totale avskrivinger over levetiden 
- Demoens avskrivinger i Enovaprosjektets levetid, maksimalt 6,5 år 



 
 
 
 

FM-3021   Side 4 av 6 
 

 
Svar: Vedrørende avskrivninger og levetid er det demoens varighet som legges til grunn. Det er 
imidlertid opp til konsortiet å vurdere rundt levetidsbetraktninger og avskrivninger, og beskrive dette 
i prosjektsøknaden. Dersom det skal brukes eksempelvis batterier som har en levetid på 8 år, vil de 
sannsynligvis ha en restverdi på kr 0 etter endt demonstrasjonsperiode. Andre komponenter kan ha 
andre levetider og restverdier. Så det blir en veid levetid og evt. restverdi for hele prosjektet som 
legges til grunn. Evt. restverdi på investeringene etter endt demonstrasjonsperiode går til fratrekk på 
totale investeringskostnadene.  
 
Spørsmål: Vi jobber med _Mal for aktiviteter, kostnader og fremdrift, og balansering av kostander 
over aktiviteter/år etc. Kan dere hjelpe oss med følgende spørsmål: Personal og indirekte (40%) 
versus de andre kostandspostene: Vi ønsker å se på balansen i 40% (indirekte) vs. 60% 
(investeringer); kan vi legge sammen "Kostnader System + Fysiske investeringer + Avskrivninger + 
Direktekostnader", dvs. alt som ikke er Indirekte og personal/timer? 
 
Svar: Det er ønskelig at dere prøver å spesifisere kostnadnen i henhold til strukturen gitt i «Mal for 
aktiviteter, kostnader og fremdrift». Dersom dette blir vanskelig, så kan kostnadspostnene slås 
sammen. Men i utgangspunktet skal oppsettet brukes.  
 
Hvilke kostnader som hører innunder hver post, avhenger av prosjektinnholdet. Til systemintegrasjon 
kan det eksempelvis være kostnader knyttet til både fysiske kostnader og til personal og indirekte 
kostnader. Det beste er å redegjøre kort for hvordan det er tenkt rundt kostnadsfordelingen i 
søknaden.  
 

Søknadsprosessen 
Spørsmål: Hvilke detaljnivå ønsker Enova på søknaden? (gi gjerne eksempler) 
 
Svar: Vanskelig å si noe eksakt om dette. Detaljeringsnivået vil avhenge av prosjektets innhold og 
størrelse. Det er viktig å sørge for at alle feltene i prosjektmalen er utkvittert og besvart.  
 
Spørsmål: Hvor mange vedlegg er tillatt til søknaden? Hva kan være beskrevet med vedlegg? 
 
Svar: Det er ikke satt noe tak på vedlegg. Naturlige vedlegg vil være kortfattede CV’er (1-2 sider) til 
nøkkelpersoner, fremdriftsplan, Mal for aktiviteter, kostnader og fremdrift samt illustrasjoner, 
prosessflytskjema, kart o.l 
 
Spørsmål: Kan framdriftsplanen lages i f. eks. MS Project og vedlegges som vedlegg? (dere refererer 
både til obligatorisk mal, samtidig nevner dere at den kan lages i "f. eks. Excel")  
 
Svar: Fremdriftsplanen kan lages i MS project, men må konverteres til Excel før det legges ved 
søknaden. Vi ønsker ikke PDF-filer.  
 

Spørsmål: Spm til Del 1 avsnitt 2.5 og 2.6 vedr rettelser, publiseringer og/eller endringer, samt 
avklaringer spørsmål/svar: Er det mulig å få e-post varsling når det blir lagt ut ny info? 

Svar: Det vil ikke bli sendt ut epost til alle for hver oppdatering på hjemmesiden. Dere må derfor 
følge med fra tid til annen om det kommer ny info der selv. 
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Spørsmål: Er oversikten over prekvalifiserte konsortier offentlig?   

Svar: Listen over prekvalifiserte prosjekter er ikke offentlig ennå. Dette vil publiseres på 
hjemmesiden så snart dette blir offentlig.  
 
Spørsmål: I forbindelse med kontraktsarbeidet rundt konsortieavtalen, så ønsker vi litt informasjon 
om hvordan dere ser for dere avtalestrukturen mellom Enova og konsortieansvarlig. 
Vi regner med ta det blir en egen kontrakt mellom dere og oss som konsortieansvarlig i tillegg til 
konsortieavtalen som regulerer samarbeidet mellom konsortieansvarlig og deltakerne i konsortiet.  
 Er det riktig oppfatning? 

 
 
Svar: Det blir en egen kontrakt mellom Enova og konsortieansvarlig ja. Vi antar vi vil bruke en ganske 
standard variant av til tilskuddsbrevet vårt. I punktet «Spesielle prosjektvilkår» kan det påregnes at 
det vil komme noe spesifikke krav knyttet til rapportering og spredning av informasjon/erfaringer.  

Prosjektinnhold 
Spørsmål: I møtet i juni sa dere at dere skulle ta en nærmere stilling til om dere ville gi støtte til 
solcelleanlegg som en del av å demonstrere løsningene. Det ble sagt at nye teknologi for solceller på 
eksisterende bygg og bygningsintegrerte kunne være interessant, men ikke konvensjonelle så fremt 
det ikke var helt avgjørende for å få demonstrert løsningene. Har dere tenkt noe mer på dette? 
 
Svar: I prinsippet ønsker vi ikke å støtte noen storstilt utbygging av solkraft. Dersom solkraft skal 
inngå i prosjektet er det kun den innovative delen av solkraften som kan inngå. I Enova har vi nå 
støttet et 70-talls antall prosjekter med solceller. Unntaksvis kan det støttes solkraft dersom det er 
avgjørende for at prosjektet gjennomføres. Skal solceller inngå, må det klart fremgå av søknad hvilket 
bidrag dette har til samspill, effektiv ressursutnyttelse eller fleksibilitet. Det er også viktig at 
omfanget på installasjonene er hensiktsmessig utformet, slik at det er stort nok for å verifisere 
nytten, men ikke større. 
 
Spørsmål: Hva skjer dersom vi ikke gjennomfører alle aktivitetene beskrevet i søknaden?  
Svar: Dersom dere ser at det oppstår endringer/avvik fra opprinnelig prosjektsøknad, må dere ta 
kontakt med Enova så snart som mulig. Mindre endringer kan omsøkes/avklares på e-post, større 
endringer vil evt. kreve en omdefinering av prosjektet med påfølgende endringer av støttebeløp og 
resultat.  
 
Spørsmål: Hvor mye må offentliggjøres av prosjektet?  
 
Svar: Det forventes at erfaringer fra prosjektet tilgjengeliggjøres fra dag 1. Vi ønsker å legge ut 
informasjonen på nettsidene våre, samt bruke resultatene og erfaringene videre.  
Vi forholder oss til lover og regler, slik at eksempelvis beredskapsforskrift, offentlighetsloven etc. 
legger føringer for hva vi bruker videre. I tillegg vil helt forretningskritiske data ikke offentliggjøres.  

Maler 
Spørsmål: Når vil mal for konsortieavtale legges ut? 
 
Svar: Den vil tilgjengeliggjøres på hjemmesiden innen 15. oktober.  
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Spørsmål: Må vi bruke den fastsatte konsortieavtalen, eller kan den tilpasses for å passe best mulig 
for vårt konsortium og prosjekt? 
 
Svar: Konsortieavtalen er en mal og et utgangspunkt. Det er fullt mulig å gjøre hensiktsmessige 
tilpasninger/endringer. Det viktigste er hvilke plikter og rettigheter den enkelte aktør i konsortiet har, 
og hensyntar evt. immatrielle rettigheter. Dersom tvister/endringer oppstår, må også avtalen 
beskrive hvordan dette skal håndteres.  

Konsortiesammensetning 
Spørsmål: Er det åpning for å endre sammensetningen av konstortiet i forhold til den 
sammensetningen som ble beskrevet i prekvalifiseringsfasen?  
 
Svar: Det er fullt mulig å endre konsortiet dersom det er behov for det. Ting kan endre seg fra 
prekvalifiseringsfasen og fram til innsending av endelig søknad, og i mange tilfeller er det 
hensiktsmessig at prosjektet og konsortiesammensetningen utvikler seg i forhold til prekval.fasen. 
 
Spørsmål: Kan man endre hvem som står som konsortieansvarlig på den endelige søknaden i forhold 
til hva som ble skissert i prekvalifiseringssøknaden?  
 
Svar: Ja, det er mulig å endre hvem som skal stå som konsortieavnsvarlig. Dette avgjør konsortiet selv 
alt ettersom hvem de mener passer best til den oppgaven.  
 
Spørsmål: Dersom vi vil endre konsortiet i forhold til hva som ble beskrevet i søknaden om 
prekvalifisering, er det noen formelle hensyn som må ivaretas?  
 
Svar: Nei, det er ingen spesielle formelle hensyn som må ivaretas overfor Enova knyttet til en slik 
endring. Ansvar, roller, leveranser og kostnadsfordeling dere imellom regulerer dere gjennom 
konsortieavtalen.  
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